

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS**

**AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NO ÂMBITO DA  
ESTRUTURAÇÃO DA CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO  
COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS  
NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO**


**PROPOSTA**

**SÃO PAULO**  
**OUTUBRO/2023**



## ÍNDICE

1.	OBJETO	1
2.	ESCOPO	2
3.	PRODUTOS	3
4.	PRAZO E CRONOGRAMA	5
5.	ORÇAMENTO	6
6.	OBSERVAÇÕES FINAIS	7



## **1. OBJETO**

A presente proposta tem como objeto a elaboração de estudos para estruturação da concessão de transporte público coletivo regular intermunicipal de passageiros, por ônibus e demais veículos de baixa e média capacidade, pelo Governo do Estado de São Paulo, nas Áreas 1 a 4 da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).

## 2. ESCOPO

Levantamento e compilação das informações utilizadas para estruturação econômico-financeira do Projeto, incluindo:

- Dados operacionais;
- Dados de demanda de passageiros;
- Dados de investimentos;
- Bases tarifárias (tarifa pública cobrada dos usuários);
- Aspectos institucionais;
- Dados macroeconômicos;
- Custo de capital;
- Reuniões de esclarecimento com o pessoal técnico da STM.

Análise da estruturação financeira aplicada ao Projeto, incluindo:

- Estudos de viabilidade econômico-financeira realizados para o Projeto;
- Apoio para a modelagem econômico-financeira elaborada para o Projeto, incluindo o detalhamento dos respectivos fluxos de caixa, das entradas e saídas correspondentes;
- Avaliação das premissas adotadas para a projeção de demanda de passageiros e da oferta de serviço nos estudos de viabilidade;
- Avaliação das premissas adotadas para as receitas tarifárias e não tarifárias, considerando a política tarifária vigente;
- Avaliação das premissas operacionais e de manutenção adotadas;
- Avaliação dos investimentos estimados no Projeto.

### **3. PRODUTOS**

#### **P1 – Relatório de Levantamento de Dados, Plano de Trabalho e Metodologia – RMSP**

Relatório contendo uma descrição das informações disponibilizadas, bem como o planejamento dos estudos a serem realizados e a base conceitual técnica e metodologia a serem utilizadas nas análises econômico-financeiras do Projeto.

#### **P2 – Relatório de Atualização e Consolidação dos Insumos – RMSP**

Relatório contendo a atualização e consolidação dos insumos relativos aos dados de demanda de passageiros analisada sob os efeitos da pandemia da Covid-19, arrecadação tarifária e outras receitas dos operadores, bem como frota, custos de operação e manutenção, investimentos e outras obrigações projetados para a RMSP a partir de atualização de dados operacionais de acordo com a situação vigente do sistema, elaborados e disponibilizados pela EMTU, parâmetros de modelagem atualizados pela Planilha Tarifária-Custos do Serviço Ônibus da ANTP, no que couber, e dados levantados pela Fipe.

#### **P3 – Relatório de Atualização da Avaliação e Consolidação da Modelagem Atualizada, com Parâmetros Econômico-Financeiros e Recomendações para o Edital – RMSP**

Relatório visando a realização de licitação, ou em apoio às tratativas que vierem a ser necessárias junto aos atuais Concessionários, na hipótese de adoção da opção de prorrogação antecipada dos Contratos de Concessão, nos termos da Lei Estadual nº 16.933/2021, contendo:

- i. Atualização dos resultados das simulações econômico-financeiras da RMSP, com análise sistêmica, em função dos cenários elaborados junto à EMTU e STM;
- ii. Atualização da Matriz de Riscos e Impactos na Modelagem;
- iii. Atualização das simulações de mecanismos de remuneração para os serviços comum, seletivo e especial;
- iv. Atualização das demais recomendações para o Edital.

#### **P4 – Relatório de Análise para Adequação da Modelagem Final da Concessão – RMSP**

Relatório de esclarecimentos das questões tratadas no transcorrer da eventual Consulta Pública, ou das tratativas realizadas junto aos atuais Concessionários, na hipótese de adoção da opção de prorrogação antecipada dos Contratos de Concessão, nos termos da Lei Estadual nº 16.933/2021, contendo:

- i. Síntese das contribuições de Consulta Pública enviadas pelos interessados;
- ii. Análise da pertinência das contribuições recebidas;
- iii. Adequação da modelagem a partir do aproveitamento de contribuições pertinentes.

#### **P5 – Relatório de Consolidação da Modelagem Final com Parâmetros Econômico-Financeiros e Recomendações para o Edital de Publicação Final – RMSP, ou Formulação de Termo Aditivo aos Contratos de Concessão em Vigor, nos Termos da Lei Estadual nº 19.633/2021**

Relatório contendo:

- iv. Consolidação do mecanismo de remuneração final e detalhamento do mesmo para os serviços comum, seletivo e especial;
- v. Matriz de riscos e mecanismos de mitigação consolidados;
- vi. Parâmetros econômico-financeiros consolidados para o Edital Final de Concorrência;
- vii. Demais recomendações para o Edital Final de Concorrência, ou formulação de Termo Aditivo aos Contratos de Concessão, nos termos da Lei Estadual nº 16.933/2021.

#### **P6 – Relatório de Apoio às Respostas dos Questionamentos**

Relatório contendo as recomendações para as respostas aos questionamentos, que venham a ser formulados por terceiros, com as justificativas técnicas.

#### 4. PRAZO E CRONOGRAMA

Os trabalhos serão desenvolvidos no prazo de 12 (doze) meses, de acordo com o cronograma a seguir:

PRODUTO	MÊS											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P1	■											
P2	■	■										
P3	■	■										
P4		■	■									
P5		■	■									
P6			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## 5. ORÇAMENTO

O orçamento para a execução dos serviços propostos é de R\$ 498.518,00 (quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e dezoito reais), a serem pagos em 6 (seis) parcelas, contra a entrega dos produtos, da seguinte forma:

PARCELA	PRODUTO	VALOR (R\$)
1	P1	56.980,61
2	P2	166.156,05
3	P3	132.954,75
4	P4	47.458,91
5	P5	71.238,22
6	P6	23.729,46
<b>TOTAL</b>		<b>498.518,00</b>

O regime de execução adotado será de empreitada por preço global.

## 6. OBSERVAÇÕES FINAIS

- Esta proposta é válida por 6 (seis) meses;
- O conteúdo da presente proposta é protegido pela legislação de direitos autorais e não pode ser reproduzido ou divulgado, no todo ou em parte, por nenhum meio ou modo, sem autorização da Fipe;
- Toda correspondência formal relacionada ao projeto será encaminhada pela Diretoria da Fipe ou por suas áreas administrativas.

MARIA HELENA GARCIA  
PALLARES ZOCKUN

Assinado de forma digital por MARIA HELENA  
GARCIA PALLARES ZOCKUN  
Dados: 2023.10.11 15:54:30 -03'00'

Maria Helena Zockun

Diretora de Pesquisas

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe

CNPJ: 43.942.358/0001-46